OUVERTURE DES PLIS ET ANALYSE DES OFFRES D'ENTREPRISES
Commune de CUBZAC LES PONTS RESTRUCTURATION DU BATIMENT DU PORT ET ANNEXES
Prix 40% Valeur technique 60%
Présentation de Personnalisation de I'offre
OFFRES € Prix total HT TAUX VALEUR PRIX Méthotologie L Contrdle et hiérarchisation des . - TOTAL
Eléments de mission | Total Horaire ¥ OFFRES € HT Ob ti I' M t | td CLASSEMENT
" otal sur Horaire % TTC servations rectifié HONORAIRES 40% présentée : 20 équipe /Moyens | .\ o</ Démarche qualité:10 | St COmPIément de mission| o0
humains : 20 : 10
EURL LUC MOURET ARCHITECTE

DIA 10.00% 7266.67 € 8720.00 €
ESQ 6.00% 4 360.00 € 5232.00€
AvpP

APS 8.00% 581333 € 6976.00 €

APD 14.00% 10173.33 € 12 208.00 €
= o 7266687€ | 10,90% 27.52 8 12 6 4 57.52 13
EXE / VISA 7.00% 5086.67 € 6104.00 €
DET 16.00% 11626.67 € 13952.00 €
opPC 15.00% 10900.00 € 13 080.00 €
AOR 6.00% 4 360.00 € 5232.00€
TOTAL 100.00% 72 666.67 € 87 200.00 € 12

AGENCE ARCHITECTURE MADAULE LESTIE

OFFRE NON CONFORME A LA CONSULTATION - CANDIDATURE ELIMINEE

AGENCE ARCHITECTURE MADAULE LESTIE

DIA 5.00% 3666.66 € 4399.99€
£sQ 5.00% 3666.66€ 4399.99€
AVP

APS 9.00% 6599.99€ 7919.99€

APD 15.00% 10999.99 € 13199.99€ 73 333.26€
PRO 20.00% 14.666.65 € 17599.98€
ACT 3.00% 2200.00€ 2640.00€ ’ 11,00% 27.27 16 16 6 6 71.27 4
EXE / VISA 7.00% 513333€ 6160.00€
DET 25.00% 18333.32€ 21999.98 €
opC 6.00% 4400.00€ 5280.00€
AOR 5.00% 3666.66€ 4399.99€
TOTAL 100.00% 73333.26€ 87999.91€ 13

FabrigA

DIA Forfait 4667.00€ 560040 €
£sQ 7.00% 3640.00€ 4368.00€
AVP

APS 11.00% 5720.00€ 6864.00€

APD 16.00% 8320.00€ 9984.00€ 66 667.00€
PRO 18.00% 9360.00€ 11232.00€
ACT 8.00% 4160.00€ 4992.00€ ’ 10,00% 30.00 12 12 2 4 60.00 10
EXE / VISA 8.00% 4160.00€ 4992.00€
DET 27.00% 14040.00 € 16 848.00€
opC Forfait 10000.00€ 12 000.00€
AOR 5.00% 2600.00€ 3120.00€
TOTAL 100.00% 66 667.00 € 8000040 € 9

MICHEL APARD EURL

DIA 10.00% 5056.00€ 6067.20€
[ - €
AVP

APS 14.00% 7078.40€ 8494.08€ 7,90% pour

APD 16.00% 8089.60€ 9707.52€
PRO 18.00% 910080 € 1092096 € 63 266.62€ mission de base /
ACT 4.00% 2022.40€ 2426.88€ | Base de calcul sur 640 X s 9
EXE/ VISA 5.00% 2528.00€ 3033.60€ 000,00€ HT Missions 31.61 12 12 2 4 61.61
DET 28.00% 14156.80 € 16988.16 € complémentaire
opC Forfait 5400.00€ 6480.00€ .
AOR 5.00% 2528.00€ 3033.60€ au forfait
Relevés et mise en forme EC] Forfait 2800.00€ 3360.00€
Définition Mobilier déco div| Forfait 2400.00€ 2880.00€
TOTAL 100.00% 61160.00 € 73392.00€ 6

DL ET ASSOCIES SARL D’ARCHITECTURE

DIA
ESQ 6.00% 3456.00€ 414720€
AVP

APS 10.00% 5760.00 € 6912.00 € 9,00% pour

APD 17.00% 9792.00€ 1175040 € L
PRO 20.00% 11520.00 € 13824.00€ | Base de calcul sur 640 66 399,94€ missions de base 30.12 12 12 a a 62.12 8
ACT 7.00% 4032.00€ 43838.40€ 00,00€ HT /Mission OPC au . .
EXE / VISA 9.00% 5184.00€ 622080 € N
DET 26.00% 14976.00€ 17971.20€ forfait
opc Forfait 6400.00 € 7680.00 €
AOR 5.00% 2880.00 € 3456.00 €
TOTAL 100.00% 64 000.00 € 76 800.00 € 8

LABEL ARCHITECTURES

DIA 2.10% 1299.20¢€ 1559.04 €
ESQ 4.50% 2784.00€ 3340.80€
AVP

APS 8.60% 532053 € 6384.64 €

APD 1330% 822827 € 9873.92€ 61 886.67€
PRO 19.00% 11754.67€ 1410560 €
ACT 4.00% 2474.67€ 2969.60 € ’ 9,28% 32.32 16 16 6 6 76.32 z
EXE 9.00% 5568.00 € 6681.60 €
DET 28.00% 1732267€ 20787.20€
opc 9.00% 5568.00 € 6681.60 €
AOR 2.50% 1546.67 € 1856.00 €

TOTAL 100.00% 61 866.68 € 74 240.02 € 5




SAS ESNARD & SANZ ARCHITECTES ASSOCIES

DIA 5.00% 2925.00€ 3510.00 €
£5Q 5.00% 2925.00€ 3510.00 €
AVP
APS 7.00% 4095.00€ 4914.00€
APD 10.00% 5850.00 € 7020.00 € 59 999.94€
PRO 24.00% 14040.00 € 16848.00€ | Base de calcul sur 650
8 ACT 5.00% 2925.00€ 351000€ 000,00€ HT ’ 9,00% 33.33 12 12 71.33 3
EXE 2.00% 234000 € 2808.00 €
DET 27.00% 15795.00€ 18954.00 €
opc 10.00% 5850.00 € 7020.00 €
AOR 3.00% 1755.00 € 2106.00 €
TOTAL 100.00% 58500.00 € 70200.00 € 3
SARL ZARUBA ARCHITECTES
DIA 6.00% 3000.00 € 3600.00 €
£5Q 6.00% 3000.00 € 3600.00 €
AVP
APS 8.00% 4000.00 € 4800.00€
APD 12.00% 6000.00 € 7200.00 € 50 000,00€
PRO 20.00% 10000.00 € 12 000.00 €
9 ACT 6.00% 3000.00 € 3600.00 € ! 7,50% 40 12 12 78 1
EXE 6.00% 3000.00 € 3600.00 €
DET 24.00% 12000.00 € 14400.00 €
oPC 7.00% 3500.00 € 4200.00€
AOR 5.00% 2500.00 € 3000.00 €
TOTAL 100.00% 50 000.00 € 60 000.00 € 1
SAS AJ ARCHITECTURE
DIA F.UU70 268800 € 322560€
£5Q 5.00% 3360.00€ 4032.00€
AVP
APS 8.00% 5376.00€ 5376.00 €
APD 16.00% 10752.00€ 1290240 € 60 999.93€
PRO 19.00% 12768.00€ 15321.60€ | Base de calcul sur 640 o
1 O ACT 8.00% 5376.00€ 645120 € 000,00€ HT ! 10,50% 28.57 12 8 62.57 7
EXE 7.00% 4704.00 € 5644.80 €
DET 25.00% 16800.00 € 20160.00 €
opC 5.00% 3360.00 € 4032.00€
AOR 3.00% 2016.00€ 2419.20€
TOTAL 100.00% 67200.00 € 80 640.00 € 11
ATELIER ZIP
DIA 6.00% 4080.00 € 4896.00 €
£5Q 6.00% 4080.00 € 4896.00 €
AvP
APS 12.00% 8160.00 € 9792.00€ 11,10% ou
APD 15.00% 10200.00 € 12240.00 € o
PRO 16.00% 10880.00€ 13 056.00 € 74000,00€ | 10,20% (Mission 27.03 12 12 65.03 6
ACT 5.00% 3400.00 € 4080.00€ de base, hors . .
EXE 5.00% 3400.00 € 4080.00€
DET 30.00% 20400.00 € 2448000 € OPC)
oPC Forfait 6000.00 € 7200.00 €
AOR 5.00% 3400.00 € 4080.00€
TOTAL 100.00% 74000.00 € 88800.00 € 14
SARL C+M ARCHITECTES
DIA 0.35% 233333€ 2800.00 €
£5Q 10.00% 533333€ 6400.00 €
AvP
APS 10.00% 533333€ 6400.00 €
APD 14.00% 7466.67 € 8960.00 € 67 666.65€
PRO 12.00% 6400.00 € 7 680.00 € o
1 2 ACT 16.00% 853333 € 10240.00 € ’ 10,15% 29.56 12 12 67.56 5
EXE 1.00% 6 666.67 € 8000.00 €
DET 34.00% 1813333€ 21760.00 €
opC 0.80% 533333€ 6400.00 €
AOR 4.00% 213333€ 2560.00 €
TOTAL 102.15% 67 666.65 € 81199.98 € 10
METROGRAM ARCHITECTURE
DIA 4.47% 2432.00€ 2918.40€
£5Q 8.94% 4864.00€ 5836.80€
AVP 20.56% 11187.20€ 13424.64€
APS - €
- T 56 666,61€
PRO 15.20% 8268.80€ 9922.56€ | Base de calcul sur 640 X o 14
1 3 ACT 4.47% 2432.00€ 2918.40€ 000,00€ HT 8,50% 35.29 4 8 51.29
EXE 4.47% 2432.00€ 291840€
DET 26.82% 14592.00€ 17510.40€
opC 4.47% 2432.00€ 2918.40€
AOR 10.59% 5760.00€ 6912.00€
TOTAL 99.99% 54 400.00 € 65 280.00 € Z
50/01 STUDIO D’ARCHITECTURE
DIA 7.00% 4200.00€ 5040.00€
£5Q 4.00% 2400.00€ 2880.00€
AVP
APS 7.00% 4200.00€ 5040.00€
APD 12.00% 7200.00€ 8640.00 € 60 000,006
PRO 21.00% 12 600.00 € 15120.00€ X o, 1 1
14 ACT 5.00% 3000.00€ 3600.00 € 9,00% 33.33 8 12 59.33
EXE 6.00% 3600.00€ 4320.00€
DET 22.00% 13200.00€ 15840.00 €
opC 10.00% 6000.00€ 7200.00€
AOR 6.00% 3600.00€ 4320.00€
TOTAL 100.00% 60 000.00 € 72 000.00 € 4
SARL BAUDRIMONT BENAIS ARCHITECTES ASSOCIES
DIA
£5Q 8.00% 6336.00€ 7603.20 €
AVP
Erreur de calcul dans la
APS 10.00% 792000 € 9504.00 € épartition des
APD 17.00% 13464.00 € 16156.80 € -
PRO 20.00% 15840.00 € 19.008.00 € “MissionOPC| - 65 999,93 € o,
1 5 ACT 7.00% 5544.00 € ses2g0¢| T cumuéavecte 9,90% 30.30 8 12 56.30 12
- montant de mission de
e e
2 - 800 000,00€ HT
opC Forfait 20000.00 € 24000.00 €
AOR 5.00% 3960.00 € 4752.00€
TOTAL 100.00% 99200.00 € 119040.00 € 7
Cot des travaux HT servant de base de calcul : 666 666,00€ HT 40*(Moins disant/Candidat)




